

低入札価格調査の概要

発注機関： 吉 賀 町
公表日：令和7年9月24日

工 事 名： 令和7年度 平田頭首工災害復旧工事（令和6年災101／87）（第1期）
入 札 者 名： 有限会社 中島建設 代表取締役 三浦 和春
入 札 者 住 所： 吉賀町七日市599番地
調査基準価格： 82,030,000 円

項 目	内 容
1 当該価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	・施工区域が吉賀町内であり、事務所・倉庫が近くにあり経費を抑えることができる。 ・本工事は頭首工の施工であり、当該地の上流の中井手可動堰をはじめ、河川内構造物工事の施工実績も多くあり、経験が豊富なので高い作業効率を維持でき、労務・機械等の経費も抑えることができる。 ・現在、工事2件、業務2件あるが、本工事は段取りや資材手配等の準備期間を考慮しても、実際の現場着手は10月中旬頃となる。それまでに、工事1件、業務1件が完工するため、労務・機械等に十分余力があり、対応が可能である。 ・工事の受注・完工に向けて、入念な準備をしており、下請け業者（型枠・足場組）の協力も内定しており、十分対応が可能である。 入札金額 79,000,000円
2 手持工事の状況	別紙のとおり
3 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	事務所 約5.0km以内 (内、倉庫6.0km以内)
4 手持資材の状況	別紙のとおり
5 資材購入先と入札者との関係	別紙のとおり
6 手持機械数の状況	別紙のとおり
7 労務者の具体的供給見通し	別紙のとおり
8 契約対象工事における第1次下請契約予定者及びその契約予定金額	頭首工-型枠・足場組 (有)中谷建工 553万
9 経営状況	
10 信用状況	①建設業法違反の有無 ②下請代金の支払遅延状況 ③その他
11 過去に施工した公共工事の成績	別添様式第9号の2による。
12 数値的判断基準	充足している。
13 その他	
14 判断結果	適当である。

2 手持工事の状況

工事名	施工場所	発注者	工期	金額	備考
・令和7年度 林道専用道開設事業幸地立河内線工事	吉賀町幸地地内	益田県土	R7. 8. 2 R8. 2. 6	22, 113, 300	R7. 11 月完成見込
・(主) 六日市錦線外4線R7下期道路維持管理業務(六日市)	吉賀町旧六日市地内	益田県土	R7. 8. 2 R8. 3. 25	3, 028, 300	
・令和7年度柿木地区老朽配水管布設替工事(国道187号・新田線外)	吉賀町柿木地内	吉賀町	R7. 5. 28 R7. 12. 15	25, 793, 900	R7. 9 月完成見込
・令和7年度上期道路維持管理委託業務(柿木)	吉賀町旧柿木地内	吉賀町	R7. 4. 3 R7. 9. 30	1, 750, 100	R7. 9 月完成見込

4 手持資材の状況

品名	規格・型式	単位	手持ち数量	本工事での 使用予定数量	不足数量の 手当方法
工事用看板		枚	10	2	
保安標識		枚	100	20	
カラーコーン		個	50	30	
保安バリケード		組	100	30	
現場事務所		棟	3	1	
仮設倉庫		棟	0	1	リース
仮設トイレ		棟	0	1	リース
鉄板		枚	23	10	

5 資材購入先と入札者との関係

工種 種別	品名 規格	単位	数量	購入先名		
				業者名	所在地	入札者 との関係
生コンクリート	21-8-40BB	m3	659	(株)吉賀レミコン	吉賀町	資材取引先
再生碎石	RC-40	m3	100	(株)アイ・コーポレーション	吉賀町	資材取引先
割栗石	50～150・150～200	m3	56	(有)佐波川砂利	益田市	資材取引先
間知ブロック	控え=35cm	m2	68	益田興産(株)	益田市	資材取引先
根固めブロック	標準平型4 t (型枠)	個	33	益田興産(株)	益田市	資材取引先
連結金具	根固めブロック用	個	135	益田興産(株)	益田市	資材取引先
止水板	CF300*9	m	8	(株)三協しまね	浜田市	資材取引先
玉石袋詰根固工	2 t 用	袋	22	(株)三協しまね	浜田市	資材取引先
吸出し防止マット	T=10mm 9.8KN/m	m2	130	(株)三協しまね	浜田市	資材取引先
硬質塩化ビニル管	VUφ100 4m	本	3	(株)三協しまね	浜田市	資材取引先
目地板	瀝青繊維質t=10mm	m2	30	(株)三協しまね	浜田市	資材取引先
矢板(松)	厚3～4.5cm 幅15cm	m3	0.1	(株)三協しまね	浜田市	資材取引先
仮設工		式	1	工法によって変更あり		
ヒューム管	φ800	本	15	(株)マシノ	益田市	資材取引先
耐候性大型土のう	2 t 用短期1年型	袋	190	(株)三協しまね	浜田市	資材取引先
処分費	無筋コンクリート	t	1230	(株)アイ・コーポレーション	吉賀町	搬出取引先

6 手持機械数の状況

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	数量	メーカー名	現在の利用状況
バックホウ	0.45m3 HD512V	台	1	カトウ	必要時、 工事にて稼働中
バックホウ	0.45m3 SH125X-3	台	1	スミトモ	必要時、 工事にて稼働中
バックホウ	0.45m3 SH125X-7BC	台	1	スミトモ	必要時、 工事にて稼働中
バックホウ	0.25m3 SH75X-7	台	1	スミトモ	倉庫にて待機中
ミニバックホウ	0.14m3 PC40MR-2	台	1	コマツ	必要時、 工事にて稼働中
ミニバックホウ	0.09m3 U-30-5	台	1	クボタ	倉庫にて待機中
ミニバックホウ	0.02m3 7J	台	1	IHI	倉庫にて待機中
振動ローラー	3t W03B5-4158	台	1	スミトモ	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	10t KC-CW55AHUD	台	1	ニッサン ディーゼル	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	10t QKG-CHH77A	台	1	三菱	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	4t TKG-FRR90S1	台	1	いすゞ自動車	必要時、 工事にて稼働中
ダンプトラック	3t BDG-NKR85AD	台	1	いすゞ自動車	必要時、 工事にて稼働中
ユニック車	3t SKG-FRR90S1	台	1	いすゞ自動車	必要時、 工事にて稼働中
台車	13t QKG-CYH77A	台	1	いすゞ自動車	必要時、 工事にて稼働中
タイヤショベル	1.0m3 YDN-H77	台	1	キャタピラー	倉庫にて待機中
タイヤショベル	0.4m3 EDM-WA106K	台	1	コマツ	倉庫にて待機中
乗用車輛	軽トラ・軽バン	台	8	スズキ	稼働中

7 労務者の具体的供給見通し

工 種	職 種	単 価	員 数	備 考
土工	土木一般世話役	24,200	100 (100)	自社直営
構造物撤去工	特殊作業員	23,200	50 (50)	同上
頭首工 －C o n打設	普通作業員	19,200	200 (200)	同上
護床工	一般運転手	19,500	70 (70)	同上
護岸工	特殊運転手	22,800	80 (80)	同上
仮設工				同上
頭首工 －型枠・足場組	土木一般世話役	24,200	50 (0)	(有) 中谷建工 (協力会社)
	とび工	25,500	20 (0)	(有) 中谷建工 (協力会社)
	型枠工	25,000	160 (0)	(有) 中谷建工 (協力会社)
	普通作業員	19,200	40 (0)	(有) 中谷建工 (協力会社)

様式第9号の2(第11条関係)

			業 者 名	(有)中島建設
番 号	発 注 年 月 日	工 事 名	成 績 状 況	
1	令和6年6月4日	令和6年度 大野原地区老朽配水管布設替工事 (国道187号・町道向月瀬線)	出来ばえ良好。78点	
2	令和6年6月4日	令和6年度 林道麦山線舗装改良工事	出来ばえ良好。77点	
3	令和6年6月4日	令和6年度 柿木地区老朽配水管布設替工事 (国道187号)	出来ばえ良好。77点	